

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.4 แผ่นที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกผิวจราจร จำนวน 7 สาย คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,485.63 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย (พร้อมป้ายขอบทรายละเอียดโครงการจำนวน 1 ป้าย)

เส้นทาง ตามรายละเอียดแผนที่พอสังเขป ที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี อ้างอิง ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกรกฎาคม 2560

ตั้งจ่ายจาก งบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	วัสดุหินคลุก	1,485.63	ตร.ม.	449.53	667,835.25	0.00	0.00	667,835.25	
2	ค่าปรับเกลี่ยวัสดุหินคลุกพร้อมค่าปรับพื้นที่	1,485.63	ตร.ม.	0.00	0.00	24.00	35,655.12	35,655.12	
	รวมเป็นเงิน				667,835.25		35,655.12	703,490.37	

สรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ

ประเภทงานทาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกผิวจราจร จำนวน 7 สาย คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,485.63 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจำนวน 1 ป้าย)

เส้นทาง ตามรายละเอียดแผนที่พอสังเขป ที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี (พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจำนวน 1 ป้าย)

ตั้งจ่ายจาก โอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ / 2560 จำนวน แผ่น

ลำดับ	รายการ	งานต้นทุน (ACTOR)	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ค่าวัสดุ	0.00	-	0.00	
2	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		-	0.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		0.00	
		คิดเป็นราคางบประมาณ		752,000.00	
(ตัวอักษร)		(เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

